



# WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

## Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak  
AEZ/362/147.../2020/GR

Data  
07.02...2020 r.

### Wykonawcy postępowania AEZ/S-011/2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie, znak sprawy: AEZ/S-011/2020**

dokonyje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Rozdział VIII ust. 2 pkt 3) ppkt a) SIWZ otrzymuje następujące nowe brzmienie:

- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa projekty termomodernizacji budynku, obejmujące swoim zakresem co najmniej zaprojektowanie elewacji budynku w technologii fasady szklanej, wentylację mechaniczną oraz automatykę budynkową (BMS) i kubatura każdego z tych budynków była nie mniejszej niż 20 000 m<sup>3</sup>. Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli projekt dotyczył budowy nowego budynku, spełniającego wymagania jw.

Rozdział IV SIWZ otrzymuje następujące nowe brzmienie:

#### **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Termin wykonania zamówienia do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem następujących terminów:
  - 1) Etap I Wykonawca wykona w terminie *nie* dłuższym niż 120 dni liczone od dnia 31 maja 2020 r. lub po otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o rezygnacji przez niego z uprawnienia określonego w ust. 2, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Zakończenie prac i potwierdzenie ich wykonania w sposób należyty w ramach Etapu I zostanie potwierdzone Protokołem odbioru Etapu I.
  - 2) Etap II Wykonawca wykona w terminie nie dłuższym niż 180 dni liczone od dnia 31 maja 2020 r. lub po otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o rezygnacji przez niego z uprawnienia określonego w ust. 2, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Zakończenie prac i potwierdzenie ich wykonania w sposób należyty w ramach Etapu II zostanie potwierdzone Protokołem odbioru Etapu II.
  - 3) Etap III Wykonawca będzie pełnił Nadzór Autorski w całym okresie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej Etapu I i II, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych realizowanych wg tej dokumentacji. Zamawiający szacuje, że okres trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie ww. dokumentacji nie przekroczy 12 miesięcy od dnia



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



*Handwritten signature and initials*

protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych. Zobowiązanie do pełnienia Nadzoru Autorskiego w ramach Umowy będzie trwało przez okres do upływu 24 miesięcy od dnia zakończenia Etapu II, jednak nie dłużej niż do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Po upływie tego terminu Umowa w zakresie Etapu III wygasa.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 31 maja 2020 r., chyba że Zamawiający przed upływem tego terminu zawiadomi Wykonawcę o rezygnacji ze swojego uprawnienia. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie ze zdaniem poprzednim Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek wynagrodzenie lub roszczenie z tytułu zawarcia lub realizacji niniejszej Umowy.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje zmiany treści Wykazu wykonanych usług (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Franciszek Wierzański

