

W nawiązaniu do powyższego, Zamawiający nie przewiduje wydłużenia realizacji prac projektowych, bez względu na ilość zmian wprowadzonych przez Projektanta do nowej dokumentacji.

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Wojciech Starczyński
Przewodniczący Komisji Przetargowej


ZASTĘPCA KANCLERZA
DS. INWESTYCJI
mgr inż. Wojciech Starczyński

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


Jerzy Polijaniuk

