



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Zamówień Publicznych

Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak  
AEZ/362/189.7/2014/MJ

Data  
15.10...2014 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
Nr AEZ/S-/168/2014

Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn.: „Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.”; znak sprawy: AEZ/S-168/2014, informuje, że w dniu 13.10.2014r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Dotyczy wzoru umowy:**

**Pytanie nr 1**

Par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

**Odpowiedź nr 1**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 2**

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu dostawy na 3 miesiące od dnia dostawy?

**Odpowiedź nr 2**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 3**

Par. 7 ust. 1 pkt 1) i 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?

Uzasadnienie:

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

**Odpowiedź nr 3**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w § 3 ust 6 wzoru umowy, przewidział możliwość wydłużenia terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na zasadach określonych ww. paragrafie.

GA

AV  
BDA  
JM

**Pytanie nr 4**

Par. 7 ust. 1 pkt 3) i 4) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyło niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź nr 4**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 5**

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 7 ust.3

**Odpowiedź nr 5**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 6**

Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odpowiedź nr 6**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 20.10.2014r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2014r. o godz. 10:00. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Ewa Cieślikowska

